

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

RSOJ PERTAMINA ROYALBIRINGKANAYA

dengan

PT MUDA UTAMA PERKASA GRUP

tentang

PENGADAAN JASA PEKERJAAN SIGNAGE HURUF TIMBUL

RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Nomor **PIHAK PERTAMA** : 0365/U000000/2024-S0

Nomor **PIHAK KEDUA** : 0025 / PRS / MUPG / 111 / 24 ✓

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (27-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**, Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A000000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan;
- II. PT MUDA UTAMA PERKASA GRUP**, suatu Perseroan Terbatas dibidang Konstruksi dan Perdagangan, berkedudukan di jalan Jipang Raya Komp. Ruko 3A Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **Firman Arafa** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dengan demikian dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT MUDA UTAMA PERKASA GRUP selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sebelumnya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang berkehendak mengadakan pemasangan Signage sebagai penanda atau penamaan ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstriksi dan Perdagangan yang bersedia mengerjakan pelaksanaan pemasangan Signage di **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1

TUGAS PEKERJAAN



PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan Pengadaan Jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya kepada **PIHAK KEUDA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pekerjaan Pengadaan Jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pekerjaan tersebut di atas dalam Pasal 1 tersebut diatas berdasarkan :

- a. Kerangka Acuan Kerja pengadaan jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya tanggal 12 Desember 2023;
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pengadaan jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Nomor 046/PPBJ/RSOJPRB/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023;
- c. Berita Acara Penjelasan (*Aanjawizing*) Pelelangan Barang/Jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya tanggal 12 Desember 2023;
- d. Surat Penawaran PT MUDA UTAMA PERKASA GRUP Nomor 010/MUP/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023;
- e. Berita Acara Negosiasi pengadaan jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya tanggal 22 Januari 2024;
- f. Surat Penunjukan Pemenang Nomor 0339/U00000/2023-S7 tanggal 21 Maret 2024;
- g. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 0359/U00000/2024-S0 Tanggal 27 Maret 2024.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pengadaan Jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut diatas adalah sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) nomor 046/PPBJ/RSOJPRB/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023; Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya tanggal 12 Desember 2023 spesifikasi pekerjaan dengan semua perubahannya sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4

TANGGUNGJAWAB PEKERJAAN



1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara professional atas pekerjaan Jasa pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
2. Secara umum, tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah minimal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya dengan menjadikan Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman, serta peraturan, standard an pedoman teknis yang berlaku;
 - b. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku;
 - c. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
3. Penanggungjawab professional pengawasan adalah tidak hanya **PIHAK KEDUA** sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawas yang terlibat dalam proses pekerjaan ini.

PASAL 5

DELIVERABLES / HASIL KELUARAN PEKERJAAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini antara lain dan tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut.

1. Tahap Pelaksanaan Pemasangan Huruf Timbul:
 - a. Tahap Pekerjaan meliputi spesifikasi dan item yang telah disepakati;
 - b. Penyedia Jasa Pembuatan Signage Huruf Timbul harus melakukan dokumentasi harian dalam bentuk foto sebelum dan sesudah;
 - c. Penyedia Jasa melakukan penyimpanan dokumen foto-foto eksisting sebelum pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan;
 - d. Penyedia Jasa Pekerjaan Signage harus melakukan dokumentasi setiap proses

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

- e. Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Signage Huruf Timbul Perlu melakukan Tes komisioning.

2. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pemberi Tugas adalah :

- Kontrak kerja pelaksanaan Pekerjaan Signage beserta segala perubahan / addendumnya (apabila ada);
- Berita acara Selesai Pekerjaan;
- Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Foto-foto dokumentasi progress yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Signage.

PASAL 6


HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA** berhak dan menyetujui segala pekerjaan pemasangan Signage Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya hanya dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 046/PPBJ/RSOJPRB/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023, Kerangka Acuan Kerja Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul tanggal 12 Desember 2023, spesifikasi pekerjaan dengan semua perubahannya sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- PIHAK PERTAMA** berhak menerima hasil pekerjaan Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul dan memenuhi ketentuan dasar perjanjian ini;
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil tertulis dari pekerjaan Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul;
- PIHAK PERTAMA** wajib membayar atas tagihan pekerjaan Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul berdasarkan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** lainnya yang tidak diatur dalam pasal ini maka berlaku ketentuan pada lampiran perjanjian ini (jika ada).

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul sesuai yang diatur dalam dasar pelaksanaan perjanjian ini dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 046/PPBJ/RSOJPRB/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023, Kerangka Acuan Kerja Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul tanggal 12 Desember 2023, spesifikasi pekerjaan dengan semua perubahannya

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



sebagaimana terlampur yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan menyampaikan hasil pekerjaan Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul yang baik dan memenuhi ketentuan dasar perjanjian ini;
3. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini dan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** serta yang diperhatikan oleh Direksi Pekerjaan;
4. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan dan menjamin keselamatan pekerja yang ditugas dalam pengerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul di lingkup **PIHAK PERTAMA**;
5. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** lainnya yang tidak diatur dalam pasal ini maka berlaku ketentuan pada lampiran perjanjian.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan Penyedia Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya dilaksanakan selama **30 (tiga puluh) hari** terhitung mulai tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-03-2024) sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-04-2024)
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini seaktu-waktu selama masa perjanjian.
3. Perjanjian ini akan berakhir bila ruang lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA** diselesaikan secara sempurna, berita acara serah terima seluruh pekerjaan telah diselesaikan dan seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan perjanjian ini telah terlaksana.

PASAL 9


HARGA PEKERJAAN

Harga untuk Jasa pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya tersebut dalam tugas pekerjaan surat perjanjian ini selama 30 (tiga puluh) hari senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku.

PASAL 10

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** :
Bank : Mandiri
Cabang : Makassar
No.Rekening : 152-00-3317005-7

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



Atas Nama : PT. Muda Utama Perkasa Grup

NPWP : 39.878.499.1-801.000

2. Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening bank, maka **PIHAK KEDUA** akan mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan proses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan dan Berita Acara pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melengkapi dokumen penagihan sebagai syarat pembayaran sebagai berikut ;
 - a. Kwitansi Asli bermaterai cukup;
 - b. Faktur Pajak;
 - c. Invoice; dan
 - d. Berita Acara Selesai Pekerjaan.
5. Pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen penagihan diterima oleh bagian keuangan **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan lengkap dan benar serta sesuai dengan syarat pembayaran dalam perjanjian ini.

PASAL 11

DENDA / SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka atas keterlambatan tersebut **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan maksimal 5% (lima per seratus) dari total nilai pekerjaan.
2. Denda sebagaimana termasuk dalam ayat (1) pasal ini dapat diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka atas keterlambatan tersebut **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan maksimal 5% (lima per seratus) dari total nilai pekerjaan, Terhitung dari berkas yang lengkap yang diberikan **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan perjanjian pasal 10 ayat 4 tersebut diatas.

PASAL 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pemberitahuan tertulis

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



7 (tujuh) hari sebelumnya, dalam hal **PIHAK KEDUA** :

- a. 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal surat perjanjian ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya;
 - b. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat menyelesaikan pekerjaan pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya;
 - c. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya;
 - d. Bila pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan jadwal waktu (*time schedule*) yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Melakukan hal-hal lain yang merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian ini.
2. Bila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk perusahaan lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apabila ada selisih harga yang tercantum pasal harga pekerjaan dalam perjanjian ini. Apabila ada selisih harga yang tercantum dalam pasal harga pekerjaan Pembuatan Signage Huruf Timbul Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya ini adalah tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13

TAMBAH/KURANG PEKERJAAN

1. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam tugas pelaksanaan dari surat perjanjian ini tidak boleh terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atau penambahan pekerjaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** secara tertulis dan akan merupakan tambahan pekerjaan dari perjanjian ini.
3. Penambahan atau pengurangan *volume* pekerjaan tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh per serratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian ini.
4. Pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang ataupun perubahan harus disetujui oleh **PARA PIHAK** terlebih dahulu dengan membuat suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) terhadap perjanjian ini.

PASAL 14

JAMINAN

PIHAK KEDUA memberikan jaminan mutu pekerjaan selama **12 (dua belas) bulan** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 16

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat 2 (dua) rangkap berbunyi yang sama dan ditanda-tangani di atas meterai yang cukup oleh PARA PIHAK hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS
DIREKTUR


Perjanjian RSOJ PRB & PT MUDA UTAMA PERKASA GRUP/2024

PIHAK KEDUA

PT. Muda Utama Perkasa Grup


Firman Arafa
DIREKTUR

Halaman 9 dari 9

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II : 



PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 16

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*:

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat 2 (dua) rangkap berbunyi yang sama dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya

METERAI TEMPEL
11454ALX105667610
dr. Muhammad Ansan, MARS

DIREKTUR

Perjanjian RSOJ PRB & PT MUDA UTAMA PERKASA GRUP / 2024

PIHAK KEDUA

PT. Muda Utama Perkasa Grup

PT. MUDA UTAMA PERKASA GRUP
Firman Arafa

DIREKTUR

Halaman 8 dari 8

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :